

孟州市2022年小型水库雨水情测报和安全监测建设项目项目 项目评标报告

一、开标情况：

孟州市2022年小型水库雨水情测报和安全监测建设项目在上已发布招标公告；开标会于2022年10月14日 09时00分在孟开二室召开，截止到2022年10月14日 09时00分，本次开标项目共收到 家投标人递交的投标文件。

开标记录如下：

分包名称孟州市2022年小型水库雨水情测报和安全监测建设项目

分包：孟州市2022年小型水库雨水情测报和安全监测建设项目

序号	投标单位名称	投标人报价 (元)	交货及安装期	质保期	质量	开标备注
1	河南捷图电子科技有限公司	3245400.00	60日历天	一年	合格	
2	郑州美承科技有限公司	3228680.00	60日历天	一年	合格	
3	河南景祥科技有限公司	3238900.00	60日历天	一年	合格	

开标时间：2022-10-14 09:00

二、评委组成

序号	姓名	是否招标（采购）人评委	评委类别（经济/技术）
1	赵有亮	否	经济、技术标评委
2	吕军	否	经济、技术标评委
3	马俊峰	否	经济、技术标评委
4	王秀丽	否	经济、技术标评委
5	任玲阁	否	经济、技术标评委

三、评标情况

孟州市2022年小型水库雨水情测报和安全监测建设项目项目评标会于2022年10月14日 09时00分在孟州远程异地评标室开始进行。评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。

(1) 投标文件制作机器码相同单位汇总情况：

序号	投标人名称	投标文件制作机器码
	无	

(2) 未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
	无	

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件中的评标办法和标准，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审。最终评审结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	郑州美承科技有限公司	90.40	1
2	河南景祥科技有限公司	70.61	2
3	河南捷图电子科技有限公司	56.95	3

四、澄清、说明或补正

无

五、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人	郑州美承科技有限公司
第2中标候选人	河南景祥科技有限公司
第3中标候选人	河南捷图电子科技有限公司

监督人：

招标人：

代理机构评审数据核对情况：

评委会负责人（组长）：

赵有亮

评委会成员：

马俊峰 任玲阁 王秀丽

孟州市2022年小型水库雨水情测报和安全监测建设项目 项目评标委员会
2022年10月14日