

孟州市义务教育学校校园综合安全管理平台项目项目 项目评标报告

一、开标情况:

孟州市义务教育学校校园综合安全管理平台项目在上已发布招标公告；开标会于2022年11月14日 09时00分在孟开一室召开，截止到2022年11月14日 09时00分，本次开标项目共收到5家投标人递交的投标文件。

开标记录如下:

分包名称孟州市义务教育学校校园综合安全管理平台项目

分包:孟州市义务教育学校校园综合安全管理平台项目

序号	投标单位名称	投标人报价(元)	质量标准	合同履行期限	投标有效期	开标备注
1	浙江正元智慧科技股份有限公司	1892000	合格,符合国家及行业相关规范和标准	合同签订后30日历天	自提交投标文件截止之日起有效期为60天	
2	郑州市宏博科技有限公司	2095000.00	合格,符合国家及行业相关规范和标准。	合同签订后30日历天	自提交投标文件截止之日起有效期为60天	
3	郑州弘科通信工程有限公司	1938600.00	合格,符合国家及行业相关规范和标准	合同签订后30日历天	自提交投标文件截止之日起有效期为60天	
4	中国联合网络通信有限公司焦作市分公司	2076900	合格,符合国家及行业相关规范和标准	合同签订后30日历天	自提交投标文件截止之日起有效期为60天	
5	中国移动通信集团河南有限公司焦作分公司	1995200.00	合格,符合国家及行业相关规范和标准	合同签订后30日历天	自提交投标文件截止之日起有效期为60天	

开标时间: 2022-11-14 09:00

二、评委组成

序号	姓名	是否招标(采购)人评委	评委类别(经济/技术)
1	陈韬	否	经济、技术标评委
2	柳会粉	否	经济、技术标评委
3	耿淼	否	经济、技术标评委

4	武建东	否	经济、技术标评委
5	郑亚军	否	经济、技术标评委

三、评标情况

孟州市义务教育学校校园综合安全管理平台项目项目评标会于2022年11月14日 09时00分在孟州远程异地评标室开始进行。评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。

(1) 投标文件制作机器码相同单位汇总情况：

序号	投标人名称	投标文件制作机器码
	无	

(2) 未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
	无	

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

根据招标文件中的评标办法和标准，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审。最终评审结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	排序
1	中国移动通信集团河南有限公司焦作分公司	93.88	1
2	郑州市宏博科技有限公司	53.83	2
3	郑州弘科通信工程有限公司	49.56	3
4	中国联合网络通信有限公司焦作市分公司	38.31	4
5	浙江正元智慧科技股份有限公司	35.60	5

四、澄清、说明或补正


无

五、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人	中国移动通信集团河南有限公司焦作分公司
第2中标候选人	郑州市宏博科技有限公司
第3中标候选人	郑州弘科通信工程有限公司

监督人：

招标人：


代理机构评审数据核对情况：

评委会负责人（组长）：



评委会成员：





孟州市义务教育学校校园综合安全管理平台项目 项目评标委员会
2022年11月16日

柳会粉

~~武建东~~ 陈翰

武建东 陈翰